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CELOVITA PRENOVA OŠ ZALOG – povzetek tehničnega poroči la  – št .  proj .  24/20 

 
 
 
Predmet prenove je celovita sanacija šole s prenovo kuhinje, dozidavo knjižnice in povečanjem male 
telovadnice OŠ Zalog v Ljubljani. 
 
Projektna dokumentacija je izdelana v skupni projektni dokumentaciji št. projekta 24/20, nanaša pa se na 
dela: 
 

‐ dozidava knjižnice in (povečanje) telovadnice (gradbeno dovoljenje je v pridobivanju, v pridobivanju 
so tudi sredstva Ekosklada) 

‐ statična sanacija (gradbeno dovoljenje je v pridobivanju skupaj z dozidavo) 
‐ prenova kuhinje (gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo je pridobljeno) 
‐ vzdrževalna dela (prenova kuhinje, zamenjava instalacij, zamenjava tlakov in notranjih vrat, izvedba 

akustičnih stropov…) 
‐ energetska sanacija (ni predmet tega javnega naročila, čeprav bodo dela na objektu potekala 

sočasno)* 
‐ oprema kuhinje, zamenjava notranje opreme šole in oprema dozidane knjižnice bo predana v 

ločenem sklopu in ločenem popisu.  
 
Opomba:  
*Sočasno s celovito sanacijo bodo potekala dela energetske sanacije, ki niso predmet javnega naročila. Ta 
dela bodo v popisih posebej označena in izločena. 
 
 

1.  SPLOŠNO 
 
OŠ Zalog (naslov: Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana) se nahaja na zemljišču s parc. št. 340/11, k.o. 1770 – 
Kašelj. 
Osnovni objekt (del A1, A2 in A3) z učilnicami, upravnim delom, kuhinjo in veliko telovadnico je bil zgrajen 
leta 1973/74. Del A1 je ima poleg delne kleti, pritličja še nadstropje. Ostali deli so pritlični.  
Zaradi pomanjkanja prostora se je glavnemu delu objekta A izvedlo več prizidav:  
‐ leta 1977, del B1 in B2 z učilnicami 
‐ leta 1986, del C1 z učilnico in malo telovadnico ter C2 z razširitvijo kuhinje na severni strani  
‐ leta 2015, del D učilnice na vzhodni strani  
Dostop do obravnavanega objekta je obstoječ in poteka s ceste Pot v mejah (parc. št. 333/2, k.o. 1770 
Kašelj) preko zemljišč s parc. št. 341/3, 340/3 in 340/13, vse k.o. 1770 Kašelj.  
 
 
velikost in površina OBSTOJEČEGA OBJEKTA 
 
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina): 59,8 x 88,9 m   
zazidana površina obstoječe (m2):  3.052,0  m2 
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velikost in površina DOZIDANEGA OBJEKTA 
 
Zunanje tlorisne dimenzije (dimenzije se nanašajo na konstrukcijo objekta):  
‐ mala telovadnica, dolžina objekta 23.30m, širina objekta 10.30 m.  
‐ knjižnica, dolžina objekta 24.20m, širina objekta 8.50 m.  
‐ shramba orodja, dolžina objekta 14.90m, širina objekta 3.30 m. 
‐ arhiv in pisarna, dolžina objekta 8.50m, širina objekta 3.50 m. 
Celotna dimenzija dozidave je dolžina 34.90m, širina 24.40 m. 
zazidana površina dozidanega dela (m2):   525,5  m2 
 
 

2.  KRATEK OPIS DEL 

 
Statična sanacija 
Statično sanacijo obstoječega objekta osnovne šole Zalog se bo izvajala v delu A1 in A3. Predvidena statična 
sanacija šole, bo obsegala spreminjanje nekaterih konstrukcijskih elementov. S predvidenim posegom 
statične sanacije se maksimalni gabariti šolskega objekta ne bodo spremenili (poseg je predviden v 
notranjosti objekta). Obstoječa nosilna konstrukcija objekta se v celoti ohranja in se vanjo posega le s 
parcialnimi posegi. 
 
Energetska sanacija (ni predmet javnega naročila, dela so prikazana informativno) 
Energetska sanacija obstoječega objekta osnovne šole Zalog se bo izvajala po celotnem obodu objekta, 
razen v delu D, ki ni predmet posega in delno v delu A3 (velika telovadnica), kjer so ukrepi predvideni na 
strehi objekta.  Predvideni ukrepi so na fasadi objekta, poševni in ravni strehi objekta, stavbnemu pohištvu, 
elektro in strojnih instalacijah.  
Ukrepi energetske sanacije se delijo na sledeče sklope (gradbeni del):  
‐ izvedba dodatne izolacije in fasade na ovoju objekta 
‐ izvedba dodatne izolacije pod terenom ob objektu 
‐ menjava stavbnega pohištva (okna in vrata) s senčili 
‐ menjava stavbnega pohištva (strešna okna) s senčili 
‐ izvedba nove izolacije in finalne kritine poševne in ravne strehe 
 
Celovita prenova notranjosti šole 
Celovita prenova šole se bo izvajala v celotni notranjosti šole, razen v delu D, ki ni predmet posega. Celovita 
prenova šole obsega prenovo na funkcionalnem delu z programsko prerazporeditvijo nekateri prostorov in 
tehnično prenovo dotrajanih tlakov, sten, stropov, notranjih vrat in oken, elektro in strojnih instalacij. V 
sklopu prenove je tudi celovita prenova kuhinje z izvedbo nove tehnologije.   
Pri programski prenovi se bo izvedla prerazporeditev nekaterih tehničnih učilnic na nove pozicije, kar 
potegne za seboj celovito prenovo, pozicije učilnic se v večjem delu ohranjajo. Prenovijo se tudi prostori 
uprave, kabineti, sanitarije z garderobami, avla in hodniki ter tehnični prostori. Gabaritno se prostori ne 
spreminjajo.  
Pri tehnične prenove so predvidena sledeča dela:  
‐ zamenjava finalnih tlakov (pvc, keramika, epoksi) 
‐ izvedba spuščenih stropov v večini prostorov  
‐ postavitev novih predelnih sten 
‐ postavitev  in ureditev sanitarij in garderob z novimi sanitarnimi elementi in stenami, talno in stensko 
keramiko 
‐ zamenjava vseh notranjih vrat in postavitev novih vrat  
‐ izvedba slikopleskarskih del na obstoječih in novih stenah, novi oplesk 
‐ izvedba ukrepov požarne varnosti 
‐ izvedba novih elektro in strojnih instalacij 
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Prenova kuhinje 
Zaradi dotrajanosti in napredka tehnologije je predvidena prenova celotne površine kuhinje s 
spremljajočimi prostori, ki bo obsegala tudi spreminjanje konstrukcijskih elementov (rekonstrukcija, 
vzdrževanje objekta). 
Za posege, ki delno ali v celoti spreminjajo konstrukcijske elemente (nosilno konstrukcijo), je bilo 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351‐1487/2020‐8, ki ga je dne 6.8.2020 izdala RS, UE 
Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (pravnomočnost 19.8.2020). Prostori, ki so predmet projekta, 
se nahajajo v pritlični etaži, dela objekta C2. 
 
V sklopu rekonstrukcije kuhinj se bodo poleg vzdrževalnih del izvedli naslednji posegi v prostor: 
‐ odstranitev določenih obstoječih elementov nosilne konstrukcije in izvedba novih elementov nosilne 
konstrukcije ter pregled in utrditev obstoječih elementov nosilne konstrukcije, 
‐ izvedba novega jeklenega nosilca, nad njim izvedba novega zatrepa 
‐ nadzidava atike ravne strehe/obodni parapet, 
‐ nadzidava okenskega parapeta pri svetlobniku/obodni parapet, 
‐ utrditev obstoječe stropne konstrukcije (v območju novo predvidenega klimata), 
‐ izvedba novih inštalacijskih prebojev večjih dimenzij, 
‐ izvedba nove talne plošče, 
‐ ostalo. 
 
 

3.  STATIČNA SANACIJA (REKONSTRUKCIJA) 
 
Predvidena je statična sanacija severnega dela osnovne šole Zalog (objekta A1 in A3). Predvidena statična 
sanacija šole bo obsegala spreminjanje nekaterih konstrukcijskih elementov, maksimalni gabariti šolskega 
objekta se ne bodo spremenili (poseg je predviden v notranjosti objekta). Obstoječa nosilna konstrukcija 
objekta se v celoti ohranja in se vanjo posega le s parcialnimi posegi. 
 
Opis potrebnih ukrepov za potresno utrditev obstoječih objektov  
 
Celoten  kompleks  obstoječe  šole  je  bil  grajen  v  večih  fazah.  Posamezni  objekti  so med  sabo  dilatirani. 
Konstrukcijske zasnove in ukrepi za potresno utrditev so zapisane po posameznih objektih.  
 
Zasnova  in  izvedba  obstoječih  objektov  ne  ustreza  sodobnim  standardom  za  gradnjo    Evrokod,  ki  so  v 
trenutni  veljavi.  Predvsem  potresna  odpornost  nekaterih  objektov  je  bistveno  premajhna.  Predvideni 
utrditveni ukrepi bodo tako bistveno izboljšali globalno potresno odpornost utrjenih objektov oz. dvignili 
potresno  odpornost  na  zahtevano  raven,  da  bo  s  tem  zagotovljena  ustrezna  mehanska  odpornost  in 
stabilnost. Poudariti pa je tudi potrebno, da z rekonstrukcijo vseeno ne bodo izpolnjene prav vse zahteve 
standarda Evrokod (debeline sten, vgrajena minimalna armatura, ustrezni  izvedbeni detajli,  itd.), saj bi s 
tako drastičnim pristopom k rekonstrukciji objektov prišlo do nesorazmernosti stroškov. Ker ne bodo vsi 
detajli v skladu z Evrokodi  in bi tako omogočili duktilno obnašanje objektov, se pri preverjanju potresne 
odpornosti  uporabi  nizka  vrednost  faktorja  q  (q=1,5)  –  skoraj  neduktilna  konstrukcija,  zaradi  česar  so 
posledično računske projektne sile večje.  
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Oznake obstoječih objektov 

 
 
Objekt A1  

 
Objekt A1  je glavni objekt,  ki  je  večnadstropen, delno podkleten,  ima pritličje  in nadstropje.  Temelji  so 
pasovni  različnih  dimenzij.  Pod  stebri  so  izvedene  razširitve  oz.  točkovni  temelji.  Konstrukcija  kleti  je 
armiranobetonska  (a.b). Stene kleti  so debele 20cm, medtem ko  je konstrukcija v pritličju  in nadstropju 
sestavljena  iz  betonskih  sten  debeline  15cm  in  20cm.  Nekatere  so  armirane,  nekatere  pa  nearmirane, 
vendar z mestoma vgrajenimi vertikalnimi vezmi. Razmik med vezmi je običajno 2,70m. Na določenih delih 
objekta so  izvedeni a.b. betonski  stebri  različnih dimenzij. Medetažne plošče so  iz a.b., križno armirane, 
različnih debelin. Nad kletjo  je plošča debela 30cm,  saj  je bila projektirana kot plošča nad  zakloniščem. 
Plošča nad pritličjem je debeline 20cm. Osrednja vzdolžna stena v nadstropju je armirano betonski nosilec, 
na katerega  je s  spodnje strani obešena plošča nad pritličjem, na zgornjem robu pa  je naslonjena  lahka 
strešna konstrukcija. Ostrešje je sestavljeno iz lahkih jeklenih paličnih ˝R˝ nosilcev in lesenih špirovcev.  
Zaradi  potrebe  po  spremembi  določenih  šolskih  prostorov  (učilnica  za  tehniko)  ter  predvsem  zaradi 
premajhne potresne odpornosti objekta v vzdolžni smeri se pristopi k rekonstrukciji oz. potresni utrditvi z 
utrditvenimi ukrepi. 
 
Ukrep št.:1 
Zaradi želje po povečanju prostora za tehnični pouk, se del vzdolžne stene med osmi f ‐ g ter  1‐4 odstrani. 
Njeno vertikalno nosilnost se nadomesti z vgradnjo  jeklenega nosilca HEA400. Z odstranitvijo stene se v 
obstoječem temelju pojavijo dodatne obremenitve, ki  so posledica navzgor delujoče reakcije  tal  (kontra 
nosilec). Ker obstoječ temelj ni ustrezno armiran, se ga obbetonira z ustrezno vgrajeno armaturo. Za ležišči 
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jeklenega nosilca se na konceh pusti cca. 60cm obstoječe stene debeline 20cm, ki se jo dodatno obbetonira, 
da se doseže debelina 30cm. Boljša bi bila obojestranska razširitev, vendar se potem z razširitvijo posega v 
območje okenske odprtine. Jeklen nosilec se vgradi tako, da se ga prednapne (predobremeni) in da takoj po 
odstranitvi začasnih podpor prevzame vertikalno akcijo plošče brez deformacije, ki bi lahko v pritličju izzvale 
razpoke v predelnih stenah. Nova odprtina nima bistvenega vpliva na potresno odpornost objekta, saj je v 
kleti relativno veliko močnih a.b. sten, ki dajejo kletni etaži veliko togost in nosilnost. 
 
Ukrep št.:2 
Ker  ima  objekt  izrazito  pomanjkanje  potresne  odpornosti  v  vzdolžni  smeri,  se  osrednja  zidana  stena  v 
pritličju v osi e med 6‐12 zamenja z novo a.b. steno debeline 20cm. Del stene se izvede nad kletno steno 
(med 6‐9), preostali del stene pa se temelji na novem kaskadnem pasovnem temelju, ki poteka od temelja 
kleti  v osi 6  pa do  točkovnega  temelja  v osi 12.  Steno  je potrebno dobro  strižno povezati  s  ploščo nad 
pritličjem oz. vzdolžnim stenastim nosilcem v nadstropju. Čeprav se zidana stena v pritličju lahko odstrani 
brez dodatnih podpornih ukrepov, saj je plošča obešena na nosilec v nadstropju, je nujno potrebno pred 
rušenjem ploščo podpreti, saj se je verjetno del obremenitve zaradi povesov preneslo na predelno zidano 
steno, hkrati pa želimo, da se čim več možne vertikalne obtežbe prenese na novo betonsko steno.  
 
Ukrep št.:3 
V osnovnem projektu sta betonski steni v pritličju v oseh b in h med 1‐4 edini steni, ki naj bi prevzeli silo 
potresa v vzdolžni smeri objekta. Stena ni bila kontrolirana na strižno nosilnost. Ker pa imata steni vgrajene 
le vertikalne vezi na razmiku 2,70m brez druge strižne armature, ju je potrebno strižno ojačati. To bi se lahko 
naredilo  z  obbetoniranjem  stene  z  dodano  strižno  armaturo  ali  utrdilo  s  karbonskimi  trakovi.  Zaradi 
manjšega posega smo se odločili  za utrditev s karbonskimi  trakovi nameščenimi z zunanje strani. Ker so 
stene betonirane s pomočjo opažnih zidakov po sistemu Velox ali ISO SPAN, bo potrebno za trakove dobro 
pripraviti  podlago.  V  primeru,  da  se  podlage  ne  bo  uspelo  ustrezno  pripraviti  za  lepljenje  trakov, 
predlagamo, da se postopek utrditve izvede z dobetoniranjem stene.  
 
Ukrep št.:4 
V osi 9, ob zunanjih stenah, sta a.b. stebra dimenzij 20/50cm. Armaturnih načrtov stebrov ni na razpolago. 
V osnovnem statičnem izračunu ni razvidno, kakšna  je stremenska armatura. Po poročilu ZRMK je bilo s 
sondiranjem ugotovljeno, da so bila na mestu sonde vgrajena stremena ø8/21cm, vzdolžne palice pa so 
premera 20mm. Po EC 2 bi morala biti stremena na razmiku največ 20cm, ob preklopih ter tik pod in nad 
nosilci pa zgoščena na 20x0,6=12cm. Po EC8 za srednjo stopnjo duktilnosti (DCM) bi stremena v kritičnih 
območjih morala  biti  zgoščena  celo  na  b0/2=17/2=8,5cm.  Ker  sta  stebra  zelo  pomembna  za  vertikalno 
nosilnost osrednjega dela objekta, smo se odločili, da se v pritličju stebra ovijejeta s karbonsko tkanino, da 
se dvigne strižna odpornost  in zagotovi objetje betonskega  jedra, s  tem pa preprečimo morebitne večje 
poškodbe stebrov v primeru potresa. V nadstropju se ovijanje ne izvede. Stebri so manj obremenjeni, prav 
tako pa je učinkovito ovijanje  onemogočeno zaradi nosilnega parapeta (navzgor obrnjenega nosilca), ki je 
sidran v steber. 
 
Ukrep št.:5 
V osi 9 je v nadstropju zidana stena iz siporeksa. Ker ni znano ali je zid po vrhu zaključen z a.b. vezo ali ne, 
se v primeru, da te vezi ni,  izvede nova a.b. vez, ki prepreči morebiten padec stene v primeru močnega 
potresa. 
 
Objekt A2  

 
Objekt  A2  je  pritličen  objekt.  Temelji  pasovni.  Stene  so  betonske  z  vgrajenim  sistemom  vertikalnih  in 
horizontalnih vezi. Ostrešje poševne strehe je sestavljeno iz lahkih jeklenih paličnih ˝R˝ nosilcev in lesenih 
špirovcev. Mestoma  je  streha  ravna  izvedena  na  a.b.  plošči.  Za  ta  objekt  statična  potresna  utrditev  ni 
predvidena. Ustrezno se sanirajo manjše poškodbe. 
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Objekt A3  

 
Objekt A3  je  telovadnica. Temelji  so pasovni z vmesnimi točkovnimi razširitvami – točkovnimi temelji. V 
krajši smeri razpona se v osrednjem delu pneta dva a.b. okvirja s stebri dimenzij prečnega prereza 20/60cm 
oz. nosilci 20/90cm, na katerih so v vzdolžni smeri telovadnice nameščeni lahki jekleni palični R nosilci na 
razmiku 2,7m. Boćno  je  zgornja pasnica pridržana na cca. 265cm. Preko R nosilcev  so nameščeni  leseni 
špirovci 8/12cm z razstojem 80cm ter    letve z  lahko kritino. Na spodnji strani  je spuščen strop. Pomožni 
pritlični  del  objekta  je  iz  betonskih  sten  z  vgrajenim  vezmi  in  ravno  streho  na  betonski  plošči.  Zaradi 
prevelike  podajnosti  in  premajhne  nosilnosti  nosilnega  sistema  v  daljši  smeri  telovadnice  se  predvidi 
vzdolžno ojačanje objekta. Podajnost je v danem primeru precej pomembna, saj je velik del stene zastekljen 
in bi lahko v primeru prevelikih pomikov popokani kosi stekla pri padanju poškodovali ljudi v  telovadnici. 
Prav tako ne zadošča armatura za prečno smer v stebrih ter armatura stranskih sten. Z ukrepi povečamo 
togost in nosilnost objekta. 
 
Ukrep št.:6 
V srednjem polju daljše zunanje stene telovadnice se izvede jeklen sistem zavetrovanja. S tem se pri potresni 
obtežbi zmanjšajo pomiki na ustrezno raven ter zmanjša obremenitev obstoječih a.b. stebrov v prečni smeri. 
Hkrati  s povečano nosilnostjo  in  togostjo  vzdolžnega okvirja nudimo dodatno, nujno potrebno podporo 
stranskim stenam. Zavetrovanje se  izvede s pomočjo vroče valjanih   2xC80 profilov, HEA 160 nosilcev  in 
C160 dodatnih stebrov. 
 
Ukrep št.:7 
Podobno  kot  pri  ukrepu  št.:  6  se  na  notranji  vzdolžni  steni  (okvirju  nad  pritličjem)  izvede  jekleno 
zavetrovanje iz nateznih diagonal premera 27mm. Zavetrovanje se sidra v betonski del stebra. Na spodnji 
strani  v  nivoju  obstoječe  a.b.  plošče,  na  zgornji  strani  pa  tik  pod  vrhom  okvirja.  Sidranje  se  izvede  s 
prevrtavanjem in povezovanjem z navojnimi palicami in pločevinami. 
 
Ukrep št.:8 
V primeru projektnega potresa sta prečni a.b. steni premalo armirani za prevzem obtežb v smeri pravokotno 
na svojo ravnino. Ker je nova fasada na zunanji strani že narejena, se omejimo na utrditvene posege znotraj 
objekta. Da se steni dodatno bočno podpre in se sile spelje do novega zavetrovanja v zunanji steni, se na 
večji strešini (na strani telovadnice z večjo zastekljeno površino stene) izvede horizontalno zavetrovanje v 
nivoju strešnih jeklenih R nosilcev oz. v njihovem vmesnem delu med diagonalami. S tem se stabilizira prečni 
steni v osrednjem delu in tako zmanjša upogibne obremenitve na nivo upogibne nosilnosti sten. 
 
Pri objektu A3 se izvedejo še nekateri manjši posegi, kot so razširitve vratnih odprtin, izrezi za nova vrata, 
zabetoniranje določenih obstoječih odprtin in podobno. Ker so vsi posegi v pritličnem delu objekta, ki je z 
betonskimi  stenami  relativno  dobro  zastopan,  večji  utrditveni  ukrepi  niso  potrebni.  Preboj  v  obstoječi 
stranski steni za prehod v novo shrambo orodja nima večjega vpliva na stabilnost objekta. Izrez za manjša 
vrata  za evakuacijski prehod poveča  strižno obremenitev v preostalem slopu,  vendar  se  sosednja velika 
vratna odprtina  zabetonira  z armiranim betonom,  s  čimer popravimo oslabljeno  stanje. Veliko  razmerje 
dolžin posameznih sten z njihovo višino omogoča uporabo redukcije prečne sile, saj se elementi obnašajo 
podobno kot kratke konzole (EC2 ‐ 6.2.2 (6)). 
 
Objekt B1 in B2  

 
Objekta B1, B2 sta v konstrukcijskem smislu podobna objektu A2, kletni del objekta B1 pa kletnemu delu 
objekta  A1.  Objekti  so  pritlični  z  lahko  streho  in  ocenjujemo,  da  posebni  ukrepi  v  zvezi  s  potresnim 
utrjevanjem niso potrebni. 
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Objekt D  

 
Objekt D je klasično grajen pritličen objekt, temeljen na pasovnih temeljih. Stene so zidane in povezane s 
sistemom a.b. vezi. Poševni del strehe je izveden na polnih jeklenih nosilcih HEA300 in sekundarnih IPE140. 
Preko njih so leseni špirovčki letve in lahka kritina. Del strehe je raven na a.b. plošči debeline 17cm. Zgrajen 
je  bil  leta  2015,  to  je  v  času,  ko  so  že  veljali  standardi  Evrokode.  Tako menimo,  da  posebni  ukrepi  za 
utrjevanje objekta, v smislu potresne odpornosti, niso potrebni.  
 
Ukrep št.:9 
Želja naročnika je, da se v delu strešne plošče izvedeta dva preboja dimenzij 120/120cm za strešni okni. Ker 
je bila statika plošče osnovnega projekta nekoliko poenostavljena in  računana kot da se plošča nosi samo v 
eni smeri, v armaturnih načrtih pa so uporabljene dvosmerno nosilne mreže tipa Q in je plošča armirana, 
kot da se nosi v obe smeri, smo z natančnejšim izračunom plošče po MKE ugotovili, da se predvidena izreza 
za strešni okni lahko izvedeta brez dodatnih utrditvenih ukrepov plošče. Prav tako se lahko odreže previsni 
del atike, ki bi sicer bil v napoto novi telovadnici. Vsi izrezi se lahko izvedejo šele po tem, ko so vse okenske 
odprtine, ki so na strani nove telovadnice, zazidajo. Šele ko  je plošča podprta z zazidanimi deli oken, se 
pristopi k  rezanju odvečne atike  in  izvedbi prebojev za strešna okna  (kupole). Pred  izvedbo prebojev  je 
potrebno  s  sondiranjem  potrditi  vgrajeno  armaturo  z  armaturo,  ki  je  bila  predvidena  po  osnovnih 
armaturnih načrtih. Prav tako je potrebno poleg odvodnjavanja nujno poskrbeti tudi za varnostne prelive! 
 
Objekt C1  

 
Objekt je bil projektiran leta 1986. Obstoječa telovadnica se odstrani in naredi nova. Tako se del objekta 
C1 odstrani in dogradi z novim objektom. Prav tako se prizida nova knjižnica. Nova telovadnica in knjižnica 
bosta konstrukcijsko povezani z objektom C1, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno potresno odpornost 
knjižnice v njeni prečni smeri. Stabilizacijo knjižnice se izvede s konstrukcijsko povezavo  a.b. plošče preko 
močno armiranih strešnih parapetov na objekt C1 z novo telovadnico. Zato te tri objekte ne smemo med 
sabo dilatirati, oz. je v primeru dilatacije  potrebno za knjižnico zagotoviti drugačen sistem prevzema 
potresne obtežbe. (glej tudi v nadaljevanju ˝Novogradnja˝) 
 
Ukrep št.:10 
Zaradi povečane obtežbe na steno zaradi izvedbe a.b. plošče nad knjižnico je potrebno dobetoniranje 
temelja v širini 30cm. (glej v nadaljevanju ˝Novogradnja˝) 
 
Ukrep št.:11 
Zaradi povečane obtežbe na steno zaradi izvedbe nove a.b. stene telovadnice je potrebno dobetoniranje 
temelja v širini 30cm. (glej v nadaljevanju ˝Novogradnja˝) 
 
Ukrep št.:12 
V obstoječi zid se izvede nova odprtina za vrata, odstrani se del obstoječega parapeta okna. 
 
Objekt C2  

 
Objekt C2  ima armirano betonske stene debeline 15cm in 20cm. Objekt  je pritličen. Streha v naklonu  je 
lahka. Glede na to, da je objekt pritličen in iz armiranega betona ocenjujemo, da posebni utrditveni ukrepi 
niso potrebni. 
 
Pri vseh obstoječih objektih se ob posegih in odpiranju konstrukcij, oblog, strehe obvezno kontrolira (vsaj 
vizualno) stanje konstrukcije, razpoke, povese …. Temu primerno se drobne razpoke ustrezno poinjektira 
(tanke  z  epoksidnimi  smolami, morebitne  večje  z  injekcijami  cementne mase), morebitne  korodirane 
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elemente  jeklenega  ostrešja  sanira  ali  zamenja,  preveri  in  po  potrebi  zamenja  obstoječe  špirovce  z 
novimi, ki so enake ali močnejše dimenzije, itd.. Ob vsakem primeru je pred izvedbo ukrepov potrebno 
kontrolirati mere na objektu in izvedbo ukrepov prilagajati stanju na terenu. Za podrobnosti glej načrte 
PZI. 
 
 

4. DOZIDAVA MALE TELOVADNICE IN KNJIŽNICE   (NOVOGRADNJA ‐ PRIZIDAVA) 
 
 
V osrednjem atriju obstoječega objekta je načrtovana dozidava knjižnice in male telovadnice s 
spremljevalnimi prostori na mestu obstoječe male telovadnice C1, ki se v celoti odstrani. Dozidani del je 
umeščen med obstoječi objekt, delno znotraj atrija, med veliko telovadnico in delom objekta D . Predvidene 
dimenzije objekta so dolžina 34.90 m, širina 24.40 m). Etažnost objekta je pritlična. Zasnovan je kot nizko 
energijski objekt. Novo predvidena dozidava se bo po vertikalnem gabaritu, zasnovi strehe ter zunanjem 
izgledu zgledovala po obstoječem objektu OŠ Zalog.  
 
Zunanje tlorisne dimenzije (dimenzije se nanašajo na konstrukcijo objekta) so:  
‐ mala telovadnica, dolžina objekta 23.30m, širina objekta 10.30 m.  
‐ knjižnica, dolžina objekta 24.20m, širina objekta 8.50 m.  
‐ shramba orodja, dolžina objekta 14.90m, širina objekta 3.30 m. 
‐ arhiv in pisarna, dolžina objekta 8.50m, širina objekta 3.50 m. 
Celotna dimenzija dozidave je dolžina 34.90m, širina 24.40 m. 
 
Višinski gabarit:  
Kota ±0.00 se nanaša na tla obstoječega objekta pritličja objekta A, B, C in D! 
Kota ±0.00 se nanaša na tla objekta pritličja novega objekta knjižnice in male telovadnice! 
Nova kota knjižnice in male telovadnice je ±0.00 = 274.00 n.m.v.! 
 
‐ streha male telovadnice  (višina atike): + 8.15 m, kota ab dela: + 8.00 m 
‐ streha knjižnice  (višina atike): + 4.60 m, kota zidanega dela atike: +4.50 m 
 
Funkcionalna zasnova objekta: 
Objekt bo imel vzgojno izobraževalno namembnost z razporeditvijo prostorov v pritlični etaži.  
V novi knjižnici bo deljen prostor na knjižnični del in večnamenski učni del z malo učilnico. Mala telovadnica 
bo namenjana izvajanju športne vzgoje (predvideno za 1. triletje). V sklopu male telovadnice so še 
spremljevalni prostori (pisarna športne vzgoje s sanitarijami in shramba orodja).   
 
Vhod: 
Obstoječi objekt ima več vhodov, ki se ne spreminjajo. Dostop do novega dela knjižnice bo na severni in 
južni strani iz internega notranjega hodnika. Dostop v malo telovadnico bo iz obstoječih garderob v delu 
objekta C1. Iz male telovadnice bo izveden evakuacijski izhod na severni fasadi.  
 
Fasada: 
Oblikovanje fasade objekta sledi oblikovanju fasade obstoječe šole. Fasada objekta bo kontaktna fasada z 
ometom. 
 
Konstrukcija: 
Predvidena prizidava je zasnovana skladno z veljavnimi predpisi in zadnjim stanjem gradbene tehnike, 
tako da je zagotovljeno izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev za objekte (mehanska odpornost in stabilnost, 
varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred 
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hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov, trajnostna 
raba naravnih virov). 
 
Konstrukcijska zasnova prizidanega dela objekta 
 
nova mala telovadnica 
Zaradi premajhne obstoječe male telovadnice se na istem mestu izvede nova, večja telovadnica. Glavnina 
obstoječe telovadnice se odstrani, del objekta C1, ki ostane, pa postane del nove konstrukcije telovadnice. 
Obstoječi del nad pritličjem se v celoti odstrani in sicer na način, da spodnji del armature ostane intakten, 
saj se na njo priključujejo nove a.b. stene. Pri obstoječem delu se temelji dobetonirajo. Dobetonira se tudi 
vzdolžna stena objekta C1, ki bo ena  izmed sten nove telovadnice. Novi deli  telovadnice se temeljijo na 
pasovnih temeljih. Nove a.b. stene bodo debeline 30cm. Krajša stena na strani proti knjižnici bo debeline 
20cm. Vzdolžna stena ob obstoječih objektih se bo  izvedla  tako, da bo togo povezana z objektom C1  in 
povsem dilatirana od objekta D. Strešna konstrukcija telovadnice bo izvedena s pomočjo jeklenih HEA240 
nosilcev v rastru cca. 2,56m. Preko njih pridejo sekundarni nosilci in lahka jeklena strešna kritina. Pod kritino 
bo TI in spuščen strop. 
 
nova knjižnica 
Konstrukcija nove knjižnice je podolgovata. Temeljena bo na pasovnih temeljih. V vzdolžni smeri, ki gleda 
proti atriju šole, predstavlja nosilni sistem kombinacija zidanih sten (povezano zidovje) ter a.b. okvir. Na 
strani proti obstoječi  in novi telovadnici je vzdolžna stran izvedena iz povezanega zidovja v kombinaciji z 
novo a.b. steno pisarne šp. vzgoje ter obstoječo steno objekta C1. Nad knjižnico se izvede strešna plošča 
debeline 25cm. Ker knjižnica v prečni smeri nima nosilnih sten, je potrebno potresno odpornost zagotoviti 
na drug način. To dosežemo s konstrukcijsko povezavo objektov C1, nove telovadnice in knjižnice. V namen 
stabilizacije knjižnice v prečni smeri se plošča ustrezno poveže s parapetoma nad prostorom pisarne šp. 
vzgoje in arhivom. Eden od parapetov se nadaljuje v vzdolžno steno telovadnice, drugi parapet se izvede 
tako, da se obstoječa stena med shrambo in arhivom dobetonira, parapet pa se  izvede kot nadaljevanje 
dobetonirane stene ter nadbetonirane obstoječe stene. Iz tega razloga morajo biti telovadnica, objekt C1 in 
nova knjižnica med seboj povezani. 
 
 

5. ELEKTRO INŠTALACIJE 
 
Močnostne inštalacije obsegajo: splošno in varnostno razsvetljavo, splošno moč (vtičnice, priključki, 
razvod), moč za napajanje strojnih naprav in izenačevanje potencialov. 
Signalno komunikacijske inštalacije obsegajo: univerzalno ožičenje (telefonsko in računalniško inštalacijo), 
splošno ozvočenje, lokalno ozvočenje z multimedijo, sistem električnih ur, domofonski sistem, kontrola 
pristopa, protivlomno varovanje, video nadzor in protipožarni sistem z detekcijo plina. 
Upoštevana je Uredba o zelenem javnem naročanju. 
Predvideni so brez‐halogeni (halogen‐free) kabli ‐TSG‐1‐001;2019. 
Inštalacija razsvetljave je na stropu predvidena s kabli položenimi na kabelski polici oziroma uvlečenimi v 
zaščitne cevi, položene v medstropovju, na steni pa s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod 
ometom. V veliki telovadnici je inštalacija predvidena s kabli uvlečenimi v obstoječe cevi oziroma s kabli 
položenimi na kabelskih policah s pokrovom in delno nadometno s kabli uvlečenimi v PN cevmi. V arhivu v 
kleti je inštalacija predvidena nadometno v PN ceveh oziroma v NIK kanalih. 
 
močnostne inštalacije 
Po šoli so predvidena nova varčna LED svetila, s temperaturo barve svetlobe 4000K. Več kot 40% svetil je 
predvidenih z DALI regulacijo svetlobe.  
V učilnicah, avli z jedilnico in v knjižnici so predvideni multisenzorji za avtomatsko regulacijo svetilnosti 
svetilk v odvisnosti od zunanje svetlobe.  
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Zunanja svetila so predvidena s senzorji gibanja. Vklop razsvetljave na hodnikih, stopniščih, v vetrolovih, 
garderobah, sanitarijah in shrambah je predviden s senzorji gibanja. V ostalih prostorih je vklop svetil 
predviden lokalno, s stikali ob vratih.  
V določenih svetilkah splošne razsvetljave so vgrajeni AKU moduli varnostne razsvetljave, z lastnim virom 
napajanja v pripravnem spoju. Predvidene so tudi samostojne svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajenim 
lastnim virom napajanja v pripravnem oziroma trajnem spoju. Vse svetilke varnostne razsvetljave so 
predvidene z enourno avtonomijo in se v primeru izpada omrežne napetosti avtomatsko preklopijo na 
lastni vir napajanja. 
V bližini svetilk varnostne razsvetljave, ki nakazujejo pot rešitve oziroma izhoda, mora biti tudi ustrezna 
oznaka oziroma piktogram za prikaz smeri poti rešitve oziroma izhoda. 
Po objektu je predvidena vgradnja novih razdelilnikov. V hodniku uprave je predviden glavni razdelilec R‐
G, iz katerega je predvideno napajanje ostalih razdelilnikov po šoli. Novi razdelilniki so predvideni v 
podometni izvedbi, razen razdelilnika za kotlovnico R‐KOT. Vsi razdelilniki so predvideni z vgrajenimi 
elementi za zaščito in krmiljenje posameznih tokokrogov.  
Napajanje naprav za strojne inštalacije je predvideno po načrtu SI.  
Predvidena je povečava priključne moči in prestavitev obstoječe merilne opreme v novo fasadno omarico. 
Meritve porabljene niso predmet tega načrta. 
V PMO je predvidena prenapetostna zaščite 1. stopnje. V novih razdelilnikih po šoli pa je predvidena 
prenapetostna zaščita 2. stopnje.  
 
signalno komunikacijske inštalacije 
Na fasadi je predvidena nova fasadna telefonska omarica TK. Glavno komunikacijsko vozlišče GKV je 
predvideno v server prostoru. Obstoječo stensko 19'' komunikacijsko omaro iz nadstropja se prestavi v 
pritličje, v računalniško učilnico. Od komunikacijskih omar je predvidena inštalacija do posameznih 
podatkovnih vtičnic in Wi‐Fi dostopnih točk po prostorih šole. 
Predviden je nov, sodoben sistem ozvočenja, ki poleg obveščanja in predvajanja glasbe novi sistem 
nadomešča klasično zvonjenje ob začeti oziroma končani šolski uri. Centralna naprava ozvočenja šole je 
predvidena v komunikacijski omari GKV, v server prostoru pritličja. V učilnicah je na steni predviden stereo 
zvočniški sklop.  
V učilnicah je predvidena HDMI povezava med lokacijo za računalnik (pri katedru) in projektorjem.  
Po prostorih so predvidene enostranske (stenske) 24V minutne impulzne ure, vezane na obstoječo 
matično uro v server prostoru. 
Domofonska enota je predvidena na glavnem vhodu. Notranji namizni enoti sta predvideni pri receptorju 
in v tajništvu. Na štirih vhodih je predvidena kontrola pristopa s čitalcem brezkontaktnih kartic in 
električnimi ključavnicami v vratih. Registrator delovnega časa je obstoječ. 
Protivlomna centrala z vmesnikom za prenos alarma in napake na 24‐urni varnostno nadzorni center je 
predvidena v upravi v pritličju. Po prostorih so predvideni stenski pasivni IR senzorji gibanja in LCD 
tipkovnice za upravljanje s sistemom. 
Za varovanje ljudi in premoženja je predviden nov IP video nadzorni sistem.  
Predviden je protipožarni sistem za odkrivanje in javljanje požara v njegovi najzgodnejši fazi, ko je gašenje 
še relativno lahko, nevarnost za človeška življenja majhna, nenazadnje je majhna tudi materialna škoda. Ta 
protipožarni sistem avtomatsko zaznava fenomene požara in v primeru slednjega se aktivirajo različni 
izhodi (npr. vklop siren, izklop klimatov ipd.). Protipožarni sistem naj bo adresibilen, kar omogoča 
določitev mikrolokacije požara. 
Za obdelavo podatkov protipožarnega sistema je v avli vgrajena obstoječa analogna adresibilna 
protipožarna centrala z lastnim rezervnim napajanjem. Centrala omogoča priključitev adresibilnih 
javljalnikov in krmilno–izvršilnih elementov, s katerimi lahko krmilimo različne naprave v objektu v 
primeru požara. Protipožarno varovanje prostorov je predvideno z adresibilnimi optičnimi dimnimi in 
termični javljalniki požara. Predvideni so ročni javljalniki požara in adresibilne požarne sirene. Vse naprave 
katere centrala krmili ob požarnem alarmu bodo vključene v adresibilno zanko preko vhodno izhodnih 
adresnih vmesnikov.  
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zaščita pred električnim udarom 
Izvede se zaščita pred električnim udarom, pred neposrednim dotikom in zaščita pred posrednim dotikom. 
Splošni principi zaščite pred posrednim dotikom so ozemljitev, glavno in dodatno izenačenje potencialov, 
odklop napajanja. 
 
zaščita pred delovanjem strele 
Objekt bo ščiten pred delovanjem strele s strelovodno inštalacijo, v skladu z veljavnimi predpisi.  
V vseh razdelilnikih v objektu je predvidena prenapetostna zaščita. 

 
 

6. NOTRANJE STROJNE INŠTALACIJE 
 
Predmet načrta obsega novo prizidavo nove telovadnice in knjižnice k obstoječemu šolskemu objektu za 
potrebe OŠ ZALOG. Za novo telovadnico in knjižnico je potrebno na osnovi arhitekturnih podlog izdelati 
projektno dokumentacijo za strojne instalacije, ki bodo prilagojene zahtevam investitorja, soglasodajalcev 
in dejanskemu stanju komunalne infrastrukture. 
Obravnavani objekt je namenjen šolskim potrebam. S predmetnim načrtom se zajame instalacijo 
ogrevanja, prezračevanja, vodovodno instalacijo in kanalizacijo.  
 
A. Ogrevanje 

 
Sistem ogrevanja knjižnice bo potekal preko talnega ogrevanja iz obstoječe kotlovnice v pritličju objekta in 
bo pokrival toplotne izgube pozimi. 
Sistem ogrevanja in hlajenja telovadnice bo potekal toplozračno, preko sistema SINTRA prezračevalnih 
kanalov, ki bo pokrival tako toplotne dobitke poleti, kot tudi toplotne izgube pozimi. 
 
priprava toplotne in hladilne energije 
Kot vir ogrevne vode se bo za celotni objekt OŠ Zalog uporabilo napravo za proizvodnjo toplote iz 
obnovljivih virov energije. Kot vir ogrevanja za predmetni objekt, je predvidena nova toplotna črpalka 
sistema voda/voda katera pa ni predmet tega načrta. Kot pomoč pri ogrevanju celotne šole pa so 
predvidene obstoječe plinske peči na zemeljski plin. 
 
talno ogrevanje 
Toplovodno talno ogrevanje, temperaturnega režima maksimalno 40/30°C, je predvideno po novi knjižnici 
in spremljajočih prostorih, razen telovadnice. Talno ogrevanje je predvideno z razdelilci s termo pogoni v 
podometnih omaricah. Priprava ogrevne vode za talno ogrevanje se bo izvajala v prostoru strojnice, preko 
samostojnega mešalnega kroga.  
 
B.  Prezračevanje 
 
klimatizacija za potrebe glavne dvorane  
Za klimatizacijo (prezračevanje, ogrevanje, hlajenje) telovadnice je na strehi objekta predvidena modulna 
dovodno‐odvodne prezračevalne naprave z dovodnim in odvodnim ventilatorjem in opremljeni s filtracijo, 
rekuperacijo, vodnim grelnim registrom in DX hladilnim registrom in obvodom. Obe klimatske naprave 
imajo predvidene tudi dušilnike zvoka za dovodni in odvodni strani iz prostora. 
Naprava je velikosti 6500 m3/h, in lahko samostojno regulira temperaturo in potrebo po prezračevanju. 
Prezračevaje prostora je predvideno s SINTRA pulznim sistemom dovoda in odvoda zraka in prostora. 
Vsaki PULZACIJSKI KANAL bo zasnovan z serijo specijalno perforiranih kanalov, poimenovani PULZATORJI, 
priključeni na klimate. 
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dovod in odvod zraka za potrebe večnamenske dvorane 
Za potrebe prezračevanja knjižnice je predvidena kompaktna dovodno odvodna prezračevalna naprava, ki 
je opremljena z vodnim grelnim registrom in DX hladilnim registrom, filtracijo ter rekuperatorjem 
odpadnega zraka.  
Prezračevalna naprava lahko deluje na 100% sveži zrak. Toplota se iz odpadnega zraka prenaša preko 
ploščnega rekuperatorja. Prezračevalna naprava je na strani svežega in odpadnega zraka opremljen z 
kanalom ki je zaščiten z zaščitno zamreženo rešetko, zajem in izpuh sta predvidena diametralno, tako da je 
nevarnost mešanja zraka preprečena.  
V predvideni prezračevalni napravi se pripravlja 1670 m3/h dovodnega in 1670 m3/h odvodnega zraka. 
Dovod zraka v prostore je predviden preko dovodnih rešetk z regulacijskim elementom, na dovodnih vejah 
prezračevanja so vgrajene dušilne lopute za nastavitev količine vpihanega zraka. Celotni dovodni sistem je 
potrebno izolirati s ploščno izolacijo iz kavčuka zaprtocelične strukture debeline 19 mm, ki zmanjša 
toplotne izgube in preprečuje kondenzacijo na kanalih. 
Odvod zraka je predviden preko odvodnih rešetk z regulacijskim elementom, na odvodnih vejah 
prezračevanja so vgrajene dušilne lopute za nastavitev količine vpihanega zraka. 
 
C.    Interna vodovodna instalacija 

 
Predmetni načrt obravnava razvod vodovoda in vertikalne fekalne kanalizacije za predmetni del objekta – 
telovadnice in knjižnice od priklopa na obstoječo interno instalacij tople vode, hladne vode in cirkulacije 
objekta, preko horizontalnega razvoda v tlaku etaž, na sanitarne elemente. Meteorna kanalizacija, 
horizontalna fekalna kanalizacija in hišni fekalni priključek niso predmet načrta. 
 
Predvidi se sledeče sisteme: 
‐  interno instalacijo hladne, tople vode in cirkulacije z vsemi sanitarnimi elementi in priključnimi mesti  
‐ vertikalno kanalizacijo fekalnih odplak z vsemi priključki sanitarnih elementov in priključki na 
horizontalno kanalizacijo pod stropom kleti. 
 
Načrt interne vodovodne instalacije se nanaša na obstoječe stanje in arhitekturne tlorise. Trasa vodovoda 
se predvidi v tlaku etaž do posameznih dvižnih vodov v zidnih utorih. Celotno omrežje je izdelano iz 
pocinkanih oziroma Unipipe cevi spojenih med seboj s fitingi.  
 
Sanitarni elementi in armatura so predvideni v skladu s projektno nalogo oziroma po zahtevah 
investitorja.  
 
Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih predmetov ter naprav in se izvede iz 
PVC kanalizacijskih cevi, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Kanalizacijski priključki so 
vodeni v obdelavi tal in v zidnih utorih. Dvižni vodi se položijo v zidne utore in instalacijske jaške.  
 
 

7. KANALIZACIJA 
 
Osnovna šola je že sedaj priključena na javno kanalizacijo preko obstoječega priključka, ki poteka delno 
pod malo telovadnico, zatem pa preko travnika proti Cerutovi ulici. Priključek na javno kanalizacijo je 
izveden na javni kanal BC fi 400 mm, ki je vezan na zbiralnik BC fi 1800 mm. Na kanalizacijo OŠ je 
priključen tudi stanovanjski objekt Pot v mejah 5. 
 
Obstoječi objekt ima komunalne odpadne vode iz objekta speljane v javno kanalizacijsko omrežje. Prizidava 
in  rekonstruirani  del  objekta  se  priključi  na  omrežje  preko  obstoječega  priključka.  Zaradi  prizidave  se 
spremeni  potek  interne  kanalizacije  na  predmetnem  zemljišču.  Priključno  mesto  je  obstoječe  in  se  ne 
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spreminja. Obstoječ hišni priključek se ne spreminja. Padavinske vode iz strešine objekta bodo vodene v 
ponikanje. 
 
 
 
Grafični prikazi / priloge so informativne narave in so delovna verzija načrta arhitekture.  
 
 
 
 
 
V Ljubljani dne 18. 3. 2021 


