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SPLOSNA NAVODILA IZVAJCU ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

za naértovanje komunalne infrastrukture na obmo  €ju PotniSkega centra Ljubljana (PCL)

Potrebna je izdelava projektne dokumentacije 1ZP, DGD in PZI za obnovo ter dograditev komunalne
infrastrukture na obmocju PotniSkega centra Ljubljana

1. Uvod

Skladno z Zazidalnim naértom za obmocdje Potniskega centra Ljubljana (Uradni list RS, $t. 107/06, 83/08,
43/09, 78/10, 109/11 in 42/18) (v nadaljevanju: PCL) je za potrebe gradnje nacrtovanih objektov na
obmocju PCL urediti vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: GJI), ki poteka po
vseh rekonstruiranih obodnih cestah obmo¢ja: Vilharjeva cesta, Smartinska cesta, Masarykova cesta, Trg
OF in Dunajska cesta (v nadaljevanju: rekonstruirane ceste). Vse navedene obodne ceste bodo
rekonstruirane kot $tiri pasovne ceste, del Smartinske ceste pa bo urejen v podvozu pod glavno Zeleznisko
progo Ljubljana-Zidani most.

Na celotnem obodu obmocja PCL je v rekonstruiranih cestah predvidena ureditev naslednjih nacrtovanih
vodov, objektov, naprav in ureditev GJI:

- gradnja kolektorja komunalnih vodov po Dunajski cesti, Trgu OF, Masarykovi cesti in Smartinski cesti,

- dograditev treh izhodov iz obstojecega kolektorja na Vilharjevi cesti,

- prestavitev kanalizacijskih zbiralnikov v Vilharjevi in Smartinski cesti,

- gradnja kanalizacijskega zbiralnika po Kolodvorski cesti,

- prestavitev kanalizacijskega omreZja v Dunajski cesti in Trgu OF,

- gradnja kanalizacijskega omreZja po Smartinski, Masarykovi in Dunajski cesti ter po Trgu OF,

- gradnja vodovodnega omreZja v nacrtovanem kolektorju komunalnih vodov po Trgu OF ter Masarykovi
in Smartinski cesti,

- prestavitev vodovodnega omreZja po Trgu OF ter Masarykovi in Smartinski cesti,

- prestavitev vrocevoda v Vilharjevi cesti,

- gradnja vroéevoda v kolektorju komunalnih vodov po Masarykovi in Smartinski cesti,

- gradnja priklju¢nih vro¢evodov iz Dunajske ceste (severno in juzno) do nacértovanih stavb na zahodnem
delu obmocja PCL ter iz Metelkove ceste do nacrtovanih stavb v jugovzhodnem delu obmodja,

- prestavitev plinovodnega omreZja v krizi¢u Dunajske ceste ter v Masarykovi in Smartinski cesti,

- gradnja elektroenergetskega omreZja v obstojeCem kolektorju komunalnih vodov na Vilharjevi cesti ter
v naértovanem kolektorju komunalnih vodov po Dunajski cesti, Trgu OF ter Masarykovi in Smartinski cesti,
- prestavitev obstojecih elektroenergetskih vodov v vseh rekonstruiranih cestah,

- gradnja elektronsko komunikacijskega omreZja v nac¢rtovanem kolektorju komunalnih vodov po Dunajski
cesti, Trgu OF ter Masarykovi in Smartinski cesti,

- prestavitev obstojecih elektronsko komunikacijskih vodov v vseh rekonstruiranih cestah,
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- gradnja omreZja javne razsvetljave in semaforizacije v vseh rekonstruiranih cestah,

vvvvv

2. Predmet javnega narocila

Predmet javnega narocila je razdeljen na naslednje naloge:
e Koordinacija nacrtovanja GlI:
- vodenje projekta gradnje GJI na celotnem obmocju PCL,
- koordinacija poteka vse nacrtovane GlI v rekonstruiranih cestah,
- koordinacija poteka GJI v kolektorjih komunalnih vodov
- izdelava zbirnega nacrta GJI za fazo IZP vklju¢no s potrditvijo predvidenih resitev s strani vseh
nosilcev urejanja prostora za gradnjo GJI
e lzdelava vodilnih nacrtov za gradnjo vse GJI za faze DGD in PZI vklju¢no s pripadajocimi zbirniki
komunalnih vodov,
¢ lzdelava nacrtov kanalizacijskega omreZja in
¢ lzdelava nacrtov vodovodnega omreZja.
¢ izdelava nacrta kolektorja komunalnih vodov
¢ lzdelava nacrta elektronskih komunikacij
e lzdelava projekta rusitve avtobusne postaje z na¢rtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Podrobnejsi opis del, ki jih je potrebno opraviti:

1. Koordinacija nacrtovanja GJI

Na obmogju rekonstruiranih cest (Vilharjeva cesta, Smartinska cesta, Masarykova cesta, Trg OF in
Dunajska cesta) bodo nacrtovane ureditve kolektorjev komunalnih vodov, kanalizacijskega omrezja,
vodovodnega omreZja, vroCevodnega omrezja, plinovodnega omreZja, elektroenergetskega omreija,
elektronsko komunikacijskega omreZja ter omreZja javne razsvetljave ter semaforizacije. Vsa navedena
omreZja GlI se na celotnem obmocju rekonstruiranih cest pojavljajo tudi kot obstojeca infrastruktura.
Vsa obstojeca in nacrtovana omreZzja Gll je treba medsebojno trasno (lokacijsko) in viSinsko uskladiti tako,
da bodo vsa omrezja opravljala vso svojo dosedanjo in predvideno funkcijo tako za potrebe oskrbe
nacrtovanih stavb znotraj obmocja PCL, kot tudi za potrebe sedanje oskrbe stavb v vplivnem obmocju
obstojece in nacrtovane GJI.

Posebej je treba obravnavati in uskladiti potek GJI v kolektorjih komunalnih vodov (v kolektorju potekajo
naslednji vodi GJI: vodovod, vrocevod, elektroenergetski kabli, elektronsko komunikacijski kabli, signalno
varnostni kabli, kabli javne razsvetljave oz. njenega napajanja; kanalizacija in plinovod v kolektorju ne
smeta potekati) predvsem glede vkljuevanja iz omrezij GJI v ras¢enem terenu v kolektor, medsebojnega
krizanj GJI v kolektorju ter potrebnih trasnih in visinskih razsiritev in prilagoditev kolektorja zaradi poteka
komunalnih vodov.

V prvi fazi (1ZP) je treba pridobiti vse podatke o obstojecih omrezjih GJI ter na podlagi vhodnih podatkov
za vsa nacrtovana omrezja GJI (naroc¢nik zagotovi sodelovanje projektantov kolektorja komunalnih vodov,
vro¢evodnega in plinovodnega omreZja, javne razsvetljave in semaforizacije, elektronskih komunikacij in
elektroenergetskih vodov) izdelati uskladitveni zbirnik GJI vkljuéno s potekom kolektorja komunalnih
vodov in GJI v njem. Ta zbirnik je treba potrditi na ravni vseh upravljavcev (nacrtovanih) GJI in predstavlja
osnovo za izdelavo DGD dokumentacije za vsa nacrtovana omrezja Gll. lzdelovalec zbirnika zagotovi
predajo vseh ustreznih podatkov vsem projektantom drugih GJI.

Zbirnik nacrtovane GJI mora biti stalno na razpolago naroc¢niku v aktivni obliki ter usklajen z zadnjo
izdelano fazo projektne dokumentacije, izvajalec pa je zadolZen za prevzem in vnos vseh relevantnih
podatkov v zbirnik.
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2. Izdelava vodilnih nacrtov za gradnjo vse GJI, za faze DGD in PZI vkljuéno s pripadajolimi zbirniki
komunalnih vodov

Za vse faze izdelave projektne dokumentacije se izdela vodilne nacrte, ki vklju¢ujejo vso nacrtovano GJI.
Fazo DGD projektne dokumentacije se izdela za gradnjo kolektorja komunalnih vodov in vseh omrezij GlI
v njem ter gradnjo javnega kanalizacijskega omrezja.

Fazo PZI se izdela za prestavitev obstoje¢ih omrezZij GJI ter za vsa omreZja GJI, za katera je bila izdelana
DGD dokumentacija.

Za vso nacrtovano Gl je treba pridobiti soglasja/mnenja vseh relevantnih upravljavcev omrezij GJI ter
nosilcev urejanja prostora. Vsi prikazi nacrtovane GJI morajo biti izdelani tudi na katastrskem nacrtu, da
je mozno evidentiranje potrebnih zemljis¢ za gradnjo GJI.

3. Izdelava nacrtov kanalizacijskega omreZja

Zaradi rekonstrukcije cest ter gradnje nacrtovanih stavb v obmocju PCL je treba prestaviti in na novo
zgraditi naslednje kanalizacijo omreZje:

- prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 dimenzije 2.100 mm na Vilharjevi cesti, med Dunajsko in
Zelezno cesto: kanal v dimenziji 2.200 mm in dolZine ca 450 m se prestavi v juini rob Vilharjeve ceste.
Zaradi poteka na veliki globini (dno na globini cca 10 m) se prestavitev izvede s tehniko mikrotuneliranja.
Kanal se mora na vzhodni strani na Zelezni cesti navezati na naértovano prestavitev istega kanala vzhodno
od Zelezne ceste, ki je trenutno v fazi nacrtovanja, podatke o njem pa zagotovi naroénik. (glej sliko 1);

- prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A3 dimenzije 1.800 mm na Smartinski cesti, med kriZi§¢em z
Vilharjevo in Jenkovo ulico: kanal v dimenziji 1.800 mm in dolzine ca 400 m se prestavi v rekonstruirano
Smartinsko cesto. Po potrebi se kanal izvede s tehniko mikrotuneliranja. Na ta kanal se prek novega kanala
v dimenziji 1.200 mm dolZine ca 100 m naveZe tudi obstojece kanalizacijsko omreZje po Smartinski cesti
vzhodno od kanalizacijskega zbiralnika A3. (glej sliko 1);

- gradnja novega kanalizacijskega zbiralnika v dimenziji 1.400 mm in dolZine ca 400 m po Kolodvorski ulici:
v ta novi kanalizacijski zbiralnik se odvede vse odpadne vode iz naértovanih in obstojecih stavb na juzni
strani PCL ter odpadne padavinske vode s Trga OF in Masarykove ceste zahodno od Metelkove ceste.
Kanalizacijski zbiralnik po Kolodvorski ulici se na juZzni strani naveZe na obstojeci kanalizacijski zbiralnik
dimenzije 1.400 mm ob stavbi RTV. Zaradi poteka na veliki globini (dno ca na globini -6 m) in poteka po
ozki Kolodvorski cesti se gradnjo kanalizacijskega zbiralnika izvede s tehniko mikrotuneliranja. (glej sliko
1);

- gradnja kanala v dimenziji 300-900 mm dolZine ca 500 m po Trgu OF od Dunajske do Kolodvorske ulice,
ki se navezuje na kanalizacijski zbiralnik po Kolodvorski ulici;

- gradnja kanala v dimenziji 300-900 mm dolZine ca 700 m po Masarykovi cesti in Trgu OF od Metelkove
ceste do Kolodvorske ulice, ki se navezuje na kanalizacijski zbiralnik po Kolodvorski ulici;

- prestavitev kanala v dimenziji 500-700 mm dolZine ca 300 m po Masarykovi cesti med Metelkovo in
Jenkovo ulico;

vvvvv

vvvvv

gradnje nacrtovanega kolektorja komunalnih vodov;

- gradnja novih padavinskih kanalov v dimenziji 300-500 mm skupne dolZine ca 500 m po Masarykovi cesti
od Njegoseve do Resljeve ceste;

- gradnja novega padavinskega kanala v dimenziji 300-500 mm dolZine 300 m po Smartinski cesti od
Vilharjeve ceste do Jenkove ulice vklju¢no s ¢rpaliS¢em v podvozu pod Zeleznisko prog;

- rekonstrukcija obstojecega kanalizacijskega omreZja za padavinsko vodo v dimenziji 250 mm dolZine ca
150 m v vzhodnem hodniku Slovenske ceste;

- gradnja novega padavinskega kanala v dimenziji 300-500 mm dolZine ca 350 m po Vilharjevi cesti vklju¢no

s ponikovalnimi vodnjaki.
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Slika 1: Nacrtovani kanalizacijski zbiralniki

Vse nacrte za novogradnje kanalizacijskega omrezja se izdela v fazi DGD in PZI. Vse nacrte za prestavitve
obstojecega kanalizacijskega omrezja se izdela v fazi PZI.

4. Izdelava nacrtov vodovodnega omreZja

Zaradi rekonstrukcije cest ter gradnje nacrtovanih stavb v obmocju PCL je treba zgraditi nov glavni
vodovod v dimenziji 200 mm, dolZine ca 1.500 m, ki bo potekal v kolektorju komunalnih vodov od
Dunajske ceste po Trgu OF, Masarykovi in Smartinski cesti do Vilharjeve ceste. (glej sliko 2).

Na glavni vodovod v kolektorju komunalnih vodov se na MikloSicevi, Resljevi, Kotnikovi, Metelkovi,
Rozmanovi in Njegosevi cesti v dimenzijah 100-200 mm, skupne dolZine 600 m, naveZe na obstojece
vodovodno omreije izven kolektorja komunalnih vodov.

Obstojeci vodovod v dimenziji 100 mm, dolZine ca 150 m, med Bolgarsko in Jenkovo ulico se prestavi.
Obstojece vodovodno omreZje v dimenziji 100 mm, dolZine ca 100 m, v kriZi$¢u Topniske in Smartinske
ceste se prestavi.

GLAVNIV/GDOVODV-KOLEKTORIU KOM. VODOV
% N . - <m0 ) = L "

Slika 2: Nacrtovano vodovodno omrezje
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Vse nacrte za novogradnjo glavnega vodovoda v kolektorju komunalnih vodov in navezave na obstojece
vodovodno omreZje se izdela v fazi DGD in PZI. Vse nacrte za prestavitve obstojeCega vodovodnega
omreZja se izdela v fazi PZI.

Izvajalec se mora stalno usklajevati z upravljavcem javnega vodovodnega omreZja glede resitev v projektni
dokumentaciji.

5. Kolektor komunalnih vodov

Na obmodju rekonstruiranih cest (Vilharjeva cesta, Smartinska cesta, Masarykova cesta, Trg OF in
Dunajska cesta) bo nacrtovane ureditve vodovodnega, vrocevodnega omreZja, elektroenergetskega in
elektronsko komunikacijskega omreZzja. Zaradi pomena obodnih cest bodo vsi navedena omreZzja GJl delno
ali v celoti potekala po kolektorju komunalnih vodov.

Na Vilharjevi cesti od leta 2000 poteka obstojeci kolektor komunalnih vodov, z PCL pa je predvidena
sklenitev kolektorja komunalnih vodov po celothem obodu PCL. Na skrajni jugozahodni tocki obmocja PCL
se nacrtovani kolektor naveze tudi na obstojeci kolektor po Slovenski cesti.

Na Dunajski cesti, Trgu OF ter na Masarykovi in Smartinski cesti je predvidena gradnja novega kolektorja
komunalnih vodov. Kolektor po Dunajski cesti je dolZzine ca 300 m in poteka od kolektorja na Vilharjevi
po Trgu OF, Masarykovi in Smartinski cesti je dolZine ca 1.400 m in se na zahodni strani navezuje na
nacrtovani kolektor po Dunajski cesti, na severovzhodni strani pa na obstojeci kolektor po Vilharjevi cesti,

vvvvv

Kolektor komunalnih vodov je dimenzije 2,5x2,1 — 2,5x2,5 m. Na tockah, kjer se kriZzajo smeri kolektorja
ali se navezuje na obstojece objekte/kolektorje, se izvede lokalne razsiritve in nadvisanja. Lokalne
razsiritve in nadviSanja se predvidi tudi na mestih krizanj posameznih infrastrukturnih vodov ali njihovih
izhodov iz kolektorja.

Naro¢nik zagotovi sodelovanje projektantov vodovodnega in vroCevodnega omreZja ter
elektroenergetskih vodov in elektronskih komunikacij.

Na celotni trasi novega kolektorja komunalnih vodov je treba predvideti vsaj dva vhoda, enega na Trgu OF
in drugega na obmoc¢ju Masarykove/Smartinske ceste.

Zaradi Siritve Vilharjeve ceste proti jugu je treba dograditi obstojece tri izhode iz kolektorja za potrebe
prikljuéevanja objektov na juZzni strani Vilharjeve ceste. Siritev se izvede glede na konéno situacijo

nacrtovane rekonstrukcije Vilharjeve ceste v enakih gabaritih, kot so Ze sedanji izhodi.

Vse nacrte za novogradnjo kolektorja komunalnih vodov se izdela v fazi DGD in PZI. Vse nadrte za
dograditev treh izhodov iz obstojecega kolektorja komunalnih vodov na Vilharjevi cesti se izdela v fazi PZI.
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DOGRADITEV.3 IZHODOV 1Z OBSTOJECEGA
KOLEKTORJA NA VILHARJEVI CESTI
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Slika 3: Nacrtovani kolektor komunalnih vodov

6. Izdelava nacrtov elektronskih komunikacij

Zaradi rekonstrukcije cest ter gradnje nacrtovanih stavb v obmocju PCL je treba prestaviti in na novo

~ NACRTOVANI KOLEKTOR KOMUNALNIH VODOV PO &
TRGU OF TER MASARYKOVI IN SMARTINSKI CESTI

zgraditi elektronsko komunikacijsko omrezje za operaterje Telekom Slovenije, Telemach in Gratel.

Ker elektronsko komunikacijsko omrezje poteka po obstojecih obodnih cestah, ki bodo rekonstruirane, se
predvideva rekonstrukcija vseh elektronsko komunikacijskih vodov na celotnem obmocju oboda PCL.

Ocenjena dolZina rekonstruiranih cest na celotnem obodu PCL znasa ca 3.000 m. (glej sliko 4).

Izvajalec mora pridobiti podatke o obstoje¢em stanju elektronsko komunikacijskih naprav ter razvojne
nacrte operaterjev. Kjer je treba zaradi rekonstrukcije prestaviti elektronsko komunikacijsko omrezje, se
nacrtuje prestavitev omreZja v kolektor komunalnih vodov. Vse nove trase elektronsko komunikacijskega

omreZja se nacrtuje v kolektorju komunalnih vodov.

/ /

Slika 4: Nacrtovane rekonstrukcije cest v katerih je predvidena rekonstrukcija elektronsko

komunikacijskega omreZja.

Vse nacrte za novogradnje elektronsko komunikacijskega omreZja, ki poteka v kolektorju komunalnih
vodov se izdela v fazi DGD in PZl. Vse nadrte za prestavitve ostalega obstojecega elektronsko

komunikacijskega omreZja se izdela v fazi PZI.
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7. lzdelava projekta rusitve avtobusne postaje z nacrtom gospodarijenja z gradbenimi odpadki

Zaradi ureditve Trga OF je potrebna rusitev obstojece avtobusne postaje Ljubljana. Nova avtobusna
postaja bo izvedena na Vilharjevi cesti. Za rusitev avtobusne postaje treba izvesti meritve objekta, izris
objekta v tlorisnih in pre¢nih/fasadnih prikazih ter popis vgrajenih materialov.

V nacrtu gospodarjenja z odpadki se postopkovno in koli¢insko dolo¢i ravnanje z odpadki pri rusenju
avtobusne postaje. Projekt za rusenje z nacrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki se izdela v fazi PZI.
Narocnik zagotovi dostop do objekta za potrebe meritev.
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